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111. SPECYFIKACJA OGOLNA STO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty
przetargowe i1 kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg$ciowych i koncowych,
W miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o Ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catosé
uzytkows.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

- odpowiedniej zgodnosci - mnalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je§li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych (np.
instrukcje i specyfikacje ITB).

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
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technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspolrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw (w przypadku nowych obiektow),
przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje Wykonawce zgloszenia tego faktu
»Zamawiajagcemu” do rozstrzygnigcia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkos$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca prowadzi roboty w sposob, ktory
nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca
przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podiacza na wilasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robot
i ponosi koszty ich zuzycia. Teren budowy begdzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materialy
porozbidrkowe bedg natychmiast usuwane i utylizowane.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione W cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnos$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
Sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory wykonuje swoje obowigzki
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace si¢ na terenie budowy. W tym celu zawiera
stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim
W zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia na kazde Zadanie ,,zamawiajacego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu
optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Str. 7



2. MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodha spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$Sciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wiasciwos$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- lokalizacje i elementy skladowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaga-
nych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
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przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdbw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- wykaz materiatow podstawowych, ktére majg byC zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodno$ci, znak
bezpieczenstwa).

Uzupelnienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione

inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:
A. Nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostat:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng badz krajowsa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
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zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie W/w ustawy i:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji.
2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg Iub
* aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sa wymagane przez

SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
(w przypadku koniecznosci prowadzenia na podstawie pozwolenia na budowe)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

6.6.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoly badan, sprawdzen, prob, rozruchu,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot dla prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢§ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg§ciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgloszenie gotowosci do odbioru z
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,,Zamawiajacemu”. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehiajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwale nie dajace si¢
usunac¢, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowien umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacjg¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
3. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami i obowiazujgcymi Polskimi Normami.
4. o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,
5. wyniki pomiarow kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZ)J),
6. deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt whascicielom urzadzen,
8. instrukcje obstugi wurzadzen 1 maszyn oraz protokét =z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego Iub
jakosciowego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
Jesli odbior ostateczny robdt zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokdt odbioru
koncowego. Data spisania protokotu jest data zakonczenia realizacji zaméwienia.

8.5.0dbior po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbiodr polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w
tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).
Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje si¢ ptatnos¢
raz w miesiagcu, chyba ze umowa stanowi inaczej.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu
ofertowego przedstawiajac w nim miesi¢czne zaawansowanie prac w poszczegélnych elementach jak i
ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektoweyj.

9.2.0bjazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow, organizacji ruchu oraz zajecia
pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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V. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA INSTALACIJI
TELETECHNICZNYCH NISKONAPIECIOWYCH STE

1.

2.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne; s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji teletechnicznych niskonapigciowych dla Biblioteki Publicznej przy ul.
Wroctawskiej 257 w Gostyniu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
« prowadzenie tras kablowych teletechnicznych,
okablowanie strukturalne teleinformatyczne,
 instalacja przywolawcza w toaletach dla niepelnosprawnych,
 instalacja systemu oddymiania

1.4.Kody CPV wg. wspélnego stownika zaméwien

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w p. Il -
Specyfikacja ogdlna.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jako$ci, atesty,
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certyfikaty i §wiadectwa gwarancyjne.

Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakos$ci, materiaty
takie nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

Materiaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego
zgody.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej i stabopragdowej wg zasad
niniejszej ST s3:

przewody FTP przewody UTP, YTKSY, YnTKSYekw, HDS, HTKSHekw

Przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej z zyla ochronng zielono-z61ta, na napigcie znamionowe 450/750V, do
ukladania na stale bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i
pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-E-90068:2016-10.

Przekré) zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powloce
polwinitowej z zyla ochronng zielono-zo6tta i pozostalymi o barwach czarna, niebieska,
brgzowa i czarna, na napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-HD 603 S1:2006/A3:2009.
Bebny z kablami i1 przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Dla instalacji teleinformatycznych wykorzystujacych skretke 4 parowa do transmisji
danych oraz dla zasilania urzadzen koncowych (Wi-Fi, Light-LED i innych) nalezy
stosowa¢ kable kategorii minimum 6A w wersji ekranowanej o przekroju zyly 23AWG
(zgodnie z zaleceniami norm ISO/IEC 11801-6 :2017 oraz ISO/IEC TS 29125:2017)
Powyzsze zalecenie jest podyktowane wymogiem nie przekraczania przyrostu temperatury
o wigcej niz 10 °C (zaktadany najgorszy przypadek temperatury otoczenia/pracy to 50°C )
w wigzce kablowej (bundle) juz przy 24 przewodach prowadzonych wspdlnie na dlugosci
min. 1 m.

- szafy teleinformatyczne

Szafa stojgca - rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm wzmocniona o dodatkowy
raster pozwalajacy na wuzyskanie nos$nosci 1000(serwerowa)/600(dystrybucyjna) kg,
przystosowana do ustawienia na noézkach poziomujacych lub montowana na cokole.
Obrzeze dachu musi posiada¢ perforacje dla zwiekszenia wydajnosci wentylacji wnetrza
szafy. wW dachu
i podstawie szafy muszg znajdowaé si¢ dwa otwory 8U (fabrycznie zaslepione) dla
zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do
wprowadzenia kabli;

. Drzwi przednie perforowane (perforacja min. 80%) z mozliwoscia montazu
prawo
i lewostronnego i zamkiem trzypunktowym z klamka, zamontowane na zawiasach

umozliwiajacych otwarcie drzwi o min 170°. Sciana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm,
mozliwo$¢ zamontowania drzwi przednich w tylnej czgséci szaf;

. Sciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy
pomocy dwoch zamkow jednopunktowych.

J Szafa wyposazona w cztery pionowe profile montazowe 19’ z blachy
ocynkowanej; montowane do profili konstrukcyjnych w dachu i1 podiodze szafy
(zwigkszenie nosnos¢). Wymaga si¢ aby kazdy profil posiadal trwate oznaczenie wysokosci
i numeracji co jeden U (1U = 44 mm)
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o Kazda szafa musi posiada¢ listwe uziemiajaca a szafa zapewniaé cigglo$¢
uziemien we wszystkich elementach konstrukcyjnych

Wymaga si¢ aby wszystkie szafy byly jednego producenta.

Produkcja szaf musi odbywac si¢ zgodnie z systemami jakosci ISO9001 oraz ISO
14001,

Celem potwierdzania jakoSci wymaga si¢ aby producent szaf spetnial zapisy normy
jakosci w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez posiadanie waznego certyfikatu
potwierdzajacego pelne wymagania (poziom drugi): DIN EN ISO 3834-2.

Wymaga si¢ aby wszystkie szafy byly jednego producenta.

Produkcja szaf musi odbywacé si¢ zgodnie z systemami jakosci ISO9001 oraz ISO
14001;

Producent szaf musi spetnia¢ wymagania dotyczace normy jakosci w spawalnictwie DIN
EN ISO 3834 poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego petne wymagania
(poziom drugi): DIN EN 1SO 3834-2.

Odpowiednie potwierdzenia muszg by¢ zataczone do oferty.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych
w pomieszczeniach biurowych nalezy zachowaé wymagania normy PN-N-01307:1994.

Dla pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca
umystowa nie nalezy przekracza¢ poziomu 40dB, a w standardowych pomieszczeniach
biurowych poziomu 55dB do 65dB.

- osprzet instalacji teletechnicznej niskonapieciowej

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania norm zawartych w punkcie 9. Osprzet
powinien zapewniaé poprawng i bezpieczng cksploatacje dla zachowania projektowanej
funkcjonalno$ci — zgodnie z wytycznymi szczegdélowymi minimalnych parametrow
technicznych urzadzen zawartych w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzgdzen rownowaznych. Wszystkie wskazania z
nazwy wyborow uzyte w przedmiarze robodt, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét, czy dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
urzadzen roéwnowaznych z zastrzezeniem, ze uwzglednione w wycenie produkty nie
odbiegajg jakoscig, standardem i parametrami technicznymi od zatozonych.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w p. Il - Specyfikacja ogdlna.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji
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elektrycznych oraz drobnego sprz¢tu budowlanego. Prace zwigzane z robotami
elektrycznymi beda wykonywane r¢cznie i przy uzyciu elektronarzedzi takich jak: wiertarki,
milotki elektryczne obrotowo-udarowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatos$ci.

W wyjatkowych przypadkach, w pelni uzasadnionych, gdy przy robotach musza by¢
stosowane urzadzenia techniczne o zlozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaly wydane
przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi wykonawca
robot na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez
producenta dokumentacj¢ urzadzenia wraz z niezb¢ednymi obliczeniami.

Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace
przepisom o dozorze technicznym,

eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i1 urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcoOw.

Uzywane na budowie maszyny i1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych maszyn i1 urzadzen w trakcie ich pracy jest
zabronione.

. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w p. Il - Specyfikacja og6lna.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,

kontrole zatadunku i wyladunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
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spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postaci w ktorej zostaty one
pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnos$nie transportu kabli. Kable i
przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz musza by¢
przenoszone. Transport kabli i przewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by nie
spowodowac uszkodzenia izolacji zyl miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie
si¢. Wszystkie oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych
opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnos$nie zatadunku, transportu jak 1
wyladunku opraw os$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by
nie uszkodzi¢ zadnych elementow . W szczeg6lnosci nalezy zwroci¢ uwage na transport
opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowaé uszkodzen powloki lub
sthuczen. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte sa w p. Il1 - Specyfikacja 0ogolna.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robdt.

5.2.1. Instalacje stabopradowe teletechniczne

Wykona¢ instalacj¢ sieci strukturalnej w oparciu o przewody wykorzystujace skretke 4
parowg do transmisji danych oraz dla zasilania urzadzen koncowych (Wi-Fi, Light-LED i
innych) kategorii minimum 6A w wersji ekranowanej o przekroju zylty 23AWG (zgodnie z
zaleceniami norm ISO/IEC 11801-6 :2017 oraz ISO/IEC TS 29125:2017)

Powyzsze zalecenie jest podyktowane wymogiem nie przekraczania przyrostu temperatury
o wigcej niz 10 °C (zaktadany najgorszy przypadek temperatury otoczenia/pracy to 50°C )
w wigzce kablowej (bundle) juz przy 24 przewodach prowadzonych wspdlnie na dlugosci
min. 1 m. Zabudowac¢ szafy teletechniczne i wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg. Obudowy
1 pozostale elementy metalowe szaf teletechnicznych uziemi¢ do szyny zbiorczej
wykonujac trwale polaczenie kablowe.

Instalacje alarmowe SWIN wykona¢ przewodami teletechnicznymi YTDY a pozarowe
kablami YnTKSYekw, HDGs, HTKSH. Nalezy doprowadzi¢ okablowanie pod wskazane
urzadzenia i poditaczy¢ zgodnie z DTRka danego urzadzenia dla zachowania projektowanej
funkcjonalnos$ci systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w p. Ill - Specyfikacja ogolna.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnos$ci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektows. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatdw 1 ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposob ich
wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegaja:

5.2.6 Instalacja teletechniczna

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnos$ci rozmieszczenia wszystkich
elementéw systemu teleinformatycznego z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow 1 ich wlasciwosci oraz urzadzen i1 sposob ich
wbudowania, oraz dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw parametrow okablowania.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toro6w na zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy EA /
Kategorii 6A wg obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastgpujace
warunki:

Wykona¢ komplet pomiarow — opis pomiarow czgsci miedzianej i Swiattowodowe;.
Wydajnos¢ toréw transmisyjnych zbudowanych w oparciu o komponenty kat. SE/6/6A
wedtug norm EN50173, ISO11801, ANSI/TIA-568 nalezy okresli¢ stosujac wilasciwg
konfiguracje pomiarows.

Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urzadzeniu
dystrybucyjnym, ztaczem w formie gniazda oraz na drugim koncu, przy urzadzeniu
koncowym, zlagczem w formie wtyku, nalezy okresli¢ stosujac konfiguracje Modular
Plug Terminated Link (MPTL) stosujac limity wydajnosci klasy D/E/EA wedlug norm
EN50173, ISO11801 lub limity wydajnosci kat. SE/6/6A wedtug norm ANSI/TIA-568.
Wydajno$¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urzadzeniu
dystrybucyjnym, oraz na drugim koncu, przy urzadzeniu koncowym, zlaczem w formie
gniazda, nalezy okresli¢ stosujac konfiguracj¢ Permanent Link (PL) stosujac limity
wydajnosci klasy D/E/EA wedtug norm EN50173, ISO11801.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiar6w musi charakteryzowaé si¢
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to
np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowe;j
facza statego (ang. ,,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprz¢tu pomiarowego
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e Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscia klasy EA specyfikowane] wg.
ISO/IEC11801 lub EN50173.

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o Attenuation — (Insertion Loss)

NEXT - Near-End X-Talk

ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;

PS NEXT - PowerSum NEXT

PS ACR-N - PowerSum ACR-N

ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level

FEXT

PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

o RL —Return Loss

e Dla wykonanej linii kablowej zdefiniowanej dla polaczen End-to-End (E2E) lub
Modular Plug Terminated Link (MPTL) dla klasy D, E lub EA (lub kategorii 6A) wg
limitow zdefiniowanych ISO/IEC TR 11801-9902:2017, EN50173-1,-2:2018 oraz TIA-
568.2-D:2018 dla toru transmisyjnego Permament Link z wykorzystaniem wtykow RJ45
nalezy mierzy¢ w konfiguracji linii E2E wg normy ISO/IEC 14763-4:2018.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow E2E lub MPTL musi
charakteryzowac si¢ przynajmniej Ille klasa dokladnosci pomiaru wg IEC 61935-
1/Ed.3.

e Proponowane urzadzenia to mierniki firmy: SOFTING model WireXpert 4500 lub 500
z odpowiednim zestawem pomiarowym o0 numerze katalogowym 228179, 228153,
228154, 228162, 228080; FLUKE model DSX-8000 Ilub DSX-5000 wraz
z odpowiednim zestawem pomiarowym o0 numerze katalogowym DSX-PC5E, DSX-
PC6.

e Thimienie $wiatlowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg
miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru.

e Niezaleznie od uzytego sprzgtu pomiarowego wykona¢ kompletny pomiar thumienia
kazdego dupleksowego toru transmisyjnego, powinien by¢ przeprowadzony w dwie
strony w dwoéch oknach transmisyjnych dla dwoch wiokien (chyba ze typ zlacza
uniemozliwia takg procedurg):

o Od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)
o Od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
o Od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM)
o Od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM)

e Na raportach pomiardw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujgca wielko§¢ marginesu
(inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

O O O O O

(@]

Zastosowac si¢ do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa W p. 11 - Specyfikacja ogolna.
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7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robaot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

. ODBIOR ROBOT.
8.1.0golne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sag w p. Il - Specyfikacja ogdlna.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak rdwniez
poprawnos$¢ dziatania catego systemu. W szczegdlnos¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i
selektywno§¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczen gloéwnych oraz skutecznosé
wylaczania obwodow.

. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. (z
pOZniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla 0oséb zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji 1 sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji 1 urzadzen,
przy ktéorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktorych powoluje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci opfat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2016 poz. 1966)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIE]J z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

(Dz.U. 2018 poz. 1935)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem
ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2015 poz. 2117)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 wrze$nia 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa.. (Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1304

ZARZADZENIA | USTAWY

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci, ORGAN WYDAJACY SEIM

(Dz.U. 2013 poz. 898)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNE] z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. poz. 231)

USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji, ORGAN WYDAJACY SEJM (Dz.U.
2002 nr 169 poz. 1386).

NORMY

PN-EN 50174-2:2018-08 - wersja angielska ,Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Cze¢$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow”

PN-EN 54-1 : 2011 — Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2: 2002- Systemy sygnalizacji pozarowej Cze¢s¢ 2 : Centrale sygnalizacji
pozarowej;

PN-EN 54-4: 2001 — Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 4 : Zasilacze.

PN-EN 54-5+A1:2018-11wersja angielska Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 5:
Czujki ciepta -- Punktowe czujki ciepta -.

PN-EN 54-7 : 2004/A2:2009- Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 7 Czujki dymu.

PN-EN 54-11: 2004- Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 11 Reczne ostrzegacze
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pozarowe.
PN-1EC 60364 -1:2010- Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdInych charakterystyk, definicje.

PN-EN 50173-2:2018-07 - wersja angielska — Technika informatyczna -- Systemy
okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska - Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Cze¢$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakoS$ci.

PN-EN 50174-2:2018-08 - wersja angielska - Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Cz¢$¢ 2: Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004 /A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.
Instrukcje  producentéw dotyczagce montazu 1 ukfadania kabli 1 przewodow

elektroenergetycznych.

Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace poszczegdlnych urzadzen.
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